

DAFTAR KUANTITAS & HARGA

SWA/ERP/00017/PMRT/-P/11048/RUP/DTEN-009-I-2024

PAKET PENGADAAN PCI GIRDER

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN
KARAWANG



PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

PHONE : (021) 851 6290 - (HUNTING)

FAX : (021) 851 6095

Pendahuluan

Terima Kasih kami sampaikan kepada para peserta yang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa PT Brantas Abipraya (Persero). Program ini merupakan bagian dari program implementasi Strategic Procurement PT Brantas Abipraya (Persero).

Sehubungan dengan penyelenggaraan paket "Paket Pengadaan PCI Girder", para peserta diharapkan mempelajari dengan cermat dengan ketentuan sebagai berikut :

Bill of Quantity (BoQ)

Para peserta mengajukan penawaran beserta harga, sesuai dengan kebutuhan item barang/jasa berikut.

No	Item Barang / Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga	Keterangan
1	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P1 s d P2	Batang	10			
2	Girder Beton Pracetak 35 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P2 s d P3	Batang	10			
3	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3 s d P4	Batang	10			
4	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3A s d P4ext	Batang	3			
5	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4 s d P5	Batang	10			
6	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4ext s d P5ext	Batang	3			
7	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P5 s d P6	Batang	10			
8	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P6 s d P7	Batang	10			
9	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P7 s d P8	Batang	10			
10	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P8 s d P9	Batang	10			
11	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P9 s d P10	Batang	10			
12	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P10 s d P11	Batang	10			
13	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P11 s d P12	Batang	10			
14	Girder Beton Pracetak 25 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P12 s d P13	Batang	10			
15	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P13 s d P14	Batang	10			
16	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P14 s d P15	Batang	10			
17	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P15 s d A2	Batang	10			