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PEKERJAAN TATA UDARA

PROYEK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
TEKNIK (GLT) 4 DAN PEMBANGUNGAN GEDUNG KULIAH UMUM (GKU) 2
ITERA, LAMPUNG SELATAN

ABIPRAYA

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340
PHONE : (021) 851 6290 - (HUNTING)
FAX:(021) 851 6095



Pendahuluan

Terima Kasih kami sampaikan kepada para peserta yang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa PT
Brantas Abipraya (Persero). Program ini merupakan bagian dari program implementasi Strategic
Procurement PT Brantas Abipraya (Persero).

Sehubungan dengan penyelenggaraan paket "Pekerjaan Tata Udara", para peserta diharapkan
mempelajari dengan cermat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Identitas Tim PBJ

Tim PBJ Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4
dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan

Alamat PBJ PT Brantas Abipraya (Persero). JI. D.I. Panjaitan Kav.14, Cawang, Jakarta Timur
13340

Website https://eproc.brantas-abipraya.co.id

2. Lingkup Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan Tata Udara
Pekerjaan
Uraian Singkat dan 1. [HVAC- AC - LANTAI 1] -Unit AC wallmounted
Lingkup Pekerjaan

2. [HVAC-AC - LANTAI 1] -Pemipaan Refrigrant berisolasi

3. [HVAC-AC- LANTAI 1] -Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi
4. [HVAC - AC - LANTAI 1] -Fitting - Fitting

5. [HVAC-AC - LANTAI 1] -Titik Instalasi daya AC

6. [HVAC - AC- LANTAI 2] -Titik Instalasi daya AC

7. [HVAC - AC - LANTAI 2] -Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi
8. [HVAC - AC - LANTAI 3] -Titik Instalasi daya AC

9. [HVAC-AC- LANTAI 3] -Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi

10. [HVAC - AC - LANTAI 4] -Titik Instalasi daya AC

Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen Bill of Quantity (BOQ).

Lokasi Pekerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan
Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan,
Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kota/Kabupaten Lampung Selatan
(Kab.), Provinsi Lampung

3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu Pelaksanaan |Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) hari
kalender sejak SPMK

4. Sumber Dana



Pekerjaan ini
dibiayai dari sumber
pendanaan

Rencana Biaya Proyek (RBP) Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung
Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2
ITERA, Lampung Selatan

Nilai Paket Pekerjaan

Rp 2.187.485.367 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus
Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh)

5. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)

Hari, Tanggal Senin, 01 Aug 2022

Waktu 11:00:00 s.d 12:00:00

Tempat Kantor Pusat PT Brantas Abipraya. JI. DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur
13340

6. Persyaratan Teknis

Merujuk kepada dokumen Persyaratan Spesifikasi Teknis.

7. Pembayaran

Pelaksanaan
Pembayaran

Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SCF, Usance 180 (Seratus Delapan
Puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut
menjadi beban Pihak Kedua.

Cara Pembayaran

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan
progres pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Opname Pekerjaan dan
disetujui oleh Para pihak

Ketentuan
Tambahan Biaya
yang ditanggung
pihak kedua (bila
diperlukan)

Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
1. Bunga Disconto SCF Usange 180 Hari

8. Jaminan Penawaran

Merujuk kepada dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

9. Sanggah Banding

Jaminan sanggah sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai total Pengadaan
atau ditentukan pada dokumen pemilihan. Sanggahan disertai dengan jaminan sanggah sesuai
ketentuan Jaminan sanggah besarnya ditentukan pada ketentuan khusus atau ketentuan lain dalam

dokumen.




